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1. MEGBIZAS, ELOZMENYEK

Jelen munka a bakonybéli Szent Mauriciusz Monostor megbizasabdl késziilt tn. Energiafészer
funkciéra.

A munka szervesen kapcsolddik ahhoz a monostorban és a kdornyezetében zajlé megujulasi
folyamathoz, amely az értékek méltd megdérzése és bemutatésa, a vallasi és természetjar6
turizmus fokozottan jelentkez6 igényei mellett a fenntarthatd miikddés kérdéseire is valaszt
keres.

Jelen kiviteli terv a Veszprém Megyei Kormanyhivatal Veszprémi Jarasi Hivatala altal VE-09D/
EOH/02811-2/2017 sz. hatarozataba foglalt épitési és bontasi hatosagi engedély (jogerére
emelkedett 2017. december 13-n) alapjan késziilt.

Megrendel6 két ttemben késziti el a munkat, melynek | iteme elkésziilt.

A kovetkezb elemek készultek el, melyek a koltségvetésben kerlinek tételesen rogzitve:
e bontasok

alapozasok

zsalukd falazat latszd minéségben

alaplemez alatti feltdlések, védécsovek

kdzmiivek (C éplilet betap kdltségvetés szerint)

ut alatti zuzottko réteg, alaplemez alatti 4gyazat

pergolat tart6 megmaradé héarom darab oszlop javitasa, burkolasa, fedkdve

pergola

2. AFEJLESZTES CELJA

A fejlesztés az alabbi f6 elemeket tartalmazza:

e ameglévo plébaniaéplletbontasa;

o atamfalrendszer Ujjaépitése;

e a fels6 szinten fedett-nyitott szin épitése zart gépészeti helyiségekkel a
monostoregyuttest kiszolgald hdszivattyus rendszer €s napelem erdmi szamara;

e aszin tetsikjan 160 db napelem panel elhelyezése, 40-45 kWp teljesitmény
fotovoltaikus erdmii részeként;

e az elbontott épilet helyének rendezése;

3. ALTALANOS ADATOK, ELOIRASOK

3.1. Altalanos adatok

TELEK TERULE'I". (HRSZ.: 1042
BEEPITETT TERULET

Fészer 139,82 m2
BEEPITETTS 13,4
HASZNOS (NETTO) ALAPTERULET

Zart gépészeti és tarold helyiségek 23,39 m?
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3.2. Epitési szabalyozas, el6irasok

Bakonybél kdzség Helyi Epitési Szabalyzata és Szabalyozasi Terve (HESZ), 16/2004.(XI1.22.)
a Szent Gellért tér alatti Hrsz.: 29/1 ingatlant a monostori egy(ttes részeként, alapvetéen a Hrsz.:
29/2 ingatlannal kdz6sen kezeli.

A telek régeszeti lelohellyel érintett, illetve miemiéki kornyezetben talalhato, igy az
engedélyezési eljaras soran a Kulturalis Orokségvédelmi Hivatal jart el. A kivitelezés soran
szikség esetén régészeti felugyeletet kell kérni.

A bontando épulet bontasat a bontas tudoméasulvételére vonatkozo kérelem elbterjesztését és
az ehhez kapcsolddd hatdsagi eljaras lefolytatasat kovetden bonthato.

A munkak soran rendszeres tervez6i mlvezetést kell igénybe venni. A beépitendd anyagok
kivalasztasat, a beépités és a fellletkezelések modjat a tervezével kozosen kell kivalasztani,
szikség esetén megfeleld méreti mintafelliletek elkészitését kdvetben.

4. ALTALANOS LEIRAS

A tervezési terlletként szolgalé telek a telepiilés kozponti részén, a féutrél a templommal és a
csatlakozd monostorral felnyild tolcsér alaku Szent Gellért tér nyugati oldalan talalhato, a telek
a koztertletr6l megkozelithetd.

A monostori egyittesbdl kihasitott terllet a telepilés plébania épuletének adott helyet. A
meglévé plébaniaépllet az 1970-es évek soran épiilt, a kor épitészeti stilusanak megfeleléen.
A munka soran az épliletet és a tamfalat az alagsori terasz képillérei €s az alaptestek kivételével
bontani kell.

Az épitendd Energiafészer voltaképpen fedett-nyitott szin, amely gépkocsibealldként szolgal,
mikdzben tetdsikja napelemes fotovoltaikus kiserém( elhelyezésére ad lehetéséget. Az
épitmény tdmfalrendszere athidalja a terep szintkilonbségét.

A fészer épllete harant iranyu féallasokkal kialakitott kdnny(iszerkezetes éplilet, dél felé forduld
tetdsikkal. Aféallasok tengelytavolsaga 6,07 m, ez lehetdvé teszi 2-2- gépkocsi bealld (dsszesen 8
db.) kialakitasat a mez6kben. Az egyik allaskozt téglaszerkezetli épitmény foglalja el, mely
helyet ad a monostoregyittest ellatd hészivattyls rendszer gépészeti tereinek, s egyuttal a
szerkezet merevitését is szolgalja.

A tet6sik fellilete kb. 32 m x 8,5 m, ami 32 x 5 db fotovoltaikus panel elhelyezését teszi lehet6vé.
A tervezett napelem feliletet GALAXY ENERGY In-roof tipusu, félig attetsz6 napelem tablakbol
allé rendszer alkotja. Az adott rendszer vizzard héjazatot képez. Az épitmény tervezett méretei
ehhez a rendszerhez igazodnak, tipusvaltas esetén a terveket modositani kell! A rendszer
napelem tablainak névleges mérete 1012/1650 mm, ettdl eltérd méret az alapok kitlizését, az
acsszerkezet készitését, az elemek méretét, a csomépontok kialakitasat befolyasolja.

,,,,,,

pillérek megtartdsaval pergolarendszer készill.
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5. A MUNKAK RESZLETES LEIRASA

A f6bb feladatok, az alkalmazott mlszaki megoldasok az alébbi kovetelmények szerint
készilnek.

5.1. Bontasi munkak

A munkakat megel6zi az egykori plébaniaépllet bontasa. A bontas soran foldszint + alagsor
szintekkel rendelkezd, kb. 200 m2 hasznos alapterilet, hagyomanyos téglafalas, monolit és
eléregyartott vasbeton gerendas fodémekkel épilt lakdépiletet kell elbontani. Kilon figyelmet
igényel a meglévo épilet bontasa soran az azbesztcement fedés elbirasok szerinti kezelése.

Az épiilet a terep adottsagait kihasznalva két szintes: a felsé szint a monostor udvaranak szintjén
all, mig az alsobb szinten 6nallo lakrész kapott helyet. Az éplilet hosszanti iranyu tagolasa a
tereptamfalra illeszkedik, azonban a kusza szerkezeti megoldasok és az alapozasi
hianyossagok miatt jol lathatd, az allékonysagot veszélyezteté szerkezeti repedések alakultak
ki, ami miatt az épilet hasznalhatatlanna valt.

Az épiilet tégla felmend szerkezetekkel, egy. vb. gerendas-béléstestes fodémekkel készlilt.
Aszimmetrikus fedélszéke a hosszanti iranyu falszerkezetre tamaszkodik, a tetGsikok eltéré
gerinceket alkotnak. A bontas soran kiilonos figyelmet kell forditani az azbeszt anyagu tetéfedés
szakszer( bontaséara. A bontas soran a munkavédelmi eléirasokat fokozottan be kell tartani: az
épuletszerkezeteket az atmeneti allékonysag kdvetelményeit figyelembe véve kell elbontani, a
szerkezeteket donteni, rogyasztani nem szabad.

A munkak soran fokozott gondossaggal kell elbontani az épulet alagsoraban talélhatd tamfalakat
és pincerészeket, a foldmunkakat a tervezett allapot figyelembe vételével kell optimalizalni.
Helylikdn maradnak az alagsori szinten a tamfalak elétti terlileten az alaptestek, az emeleti
teraszt alatdmasztd pillérek.

A terepalakitas soran a kitermelendd talajt ideiglenesen deponalini kell, mivel jelentds része a
helyszinen marad, az uj tamfalszerkezetek hattoltéseként, a kornyez6terep feltoltéseként.

A bontott anyagokat részben a helyszinen ujra fel kell hasznalni (pl. kisméretii tégla), az épitési
tormeléket kijelolt lerakohelyre kell szllitani.

5.2. Alapozas, tamfal rendszer

A teherbir¢ talaj szintjérdl inditott markolt sévalapra 40 cm széles zsaluk6b6l épitett vasbeton
tamfal épil, a tamfal mogott szivargorendszer kiépitésével. Teherbirasat, merevségét
lépcs6zetesen alapozott harént iranyu falszakaszok adjak, melyek egyuttal a tetdszerkezet
féallasainak alapozésat is biztositjak.

A tamfalak fellletkezelése szirke szinl betonfesték. (1l Gtem)

A fészer terlletén 15-25 cm vastag vasbeton lemezalap készil, lathatoan maradd sepriizott
felszine 2,5%-0s lejtésbe keril, két helyen dilatacio keszul lagy fuga kitoltéssel. A féallasok
acélsaruinak fogadd szerkezeteként az alaplemezzel egybevasalva 30/30 cm-es tdmaszok
készlilnek készilnek, gondos kitlizést kovetden. Kivitelezének technoldgiai leirast szlikséges
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készitenie a vasbeton lemez kivitelezéséhez.

A 4-es és 9-es csomopontnal a modositott kialakitast kell figyelembe venni.

A lemez alatti agyazat elkészilt, teherbiras mérés sziikséges, hogy a tomaritésége megfelel6-
e.

A lemezszerkezet vasalasa részben elkészilt (1-2 kozotti raszter), illetve a szal vasak a
helyszinen vannak. A koltségvetésben mellékelt tablazat tartalmazza az alaplemezbe keruld
vasalasokat, szlikséges vasmennyiség 3 tonna.

A gépkocsibeallok szegélyén kerékvetd készul, mely a szerkezeti lemezzel egybe vasalva,
gondos peremzsaluzat és élszedés kialakitasaval lathatdan marad6 igényes megjelenési
felllettel készul.

A fallal korulvett helyiségek tertletén ill. a falak alatt egyréteg talajpara elleni bitumenes lemez
vizszintes szigetelés készill, kiegészitve dntapados bitumenes lemez felhajtassal a peremeken
a burkolat sikjaig.

5.3. Falszerkezetek, kdmiivesmunkak

falak. A falak épitése gondos munkat kdvetel, a megtervezett téglaosztast kovetni kell, a falak
kész allapotukban fugazést és a belsd oldalon dorzsélést kapnak, rajzolatuk lathatd marad. A
nyilasok felett és a fal tetején vasbeton kivaltdk, ill. koszoruk késziilnek, deszka zsaluzattal,
hasonldan gondos munkaval.

A pergola szerkezeti elemeként megmaradnak a plébaniaépulet terméskd teraszpillérei. Ezeket
a szlkséges mértékben javitani és tisztitani kell, a falkoronan beton felliletet kell kialakitani. -
Elkészult.

5.4. Acsszerkezet, tetéfedés

A fészer acsszerkezete a hagyomanyos és a mermnoki szerkezetek kombinacidjaként készil. A
faszerkezetek asztalos minGségi - kétszer gyalult - feny6 flirészarubdl illetve ragasztott fa
szelvényekbdl késziilnek. A faanyagok rovar és gombafert6zés elleni védelemmel épiiljenek be,
figyelembe kell azonban venni, hogy a szerkezetek fellletkezelés utan lathatbak maradnak,
tehat a védelem szinelvaltozast nem okozhat. A faanyagvédelmet kdvetéen faolaj beresztést
kell alkalmazni, ecseteléssel vagy martassal. (Javasolt termékek: Remmers Adolit BQ 20 2552
szintelen + PannonProtect Svéd faolaj, barna szinben) A fellletkezelésrél mintat kell késziteni,
melyet egyeztetni kell.

Az acsszerkezet elemeit acél szerelvények kapcsoljak ossze, (talpelemek, csomopont
hevederek, szelemen rogzité tamaszok). Minden szerkezet tiizihorganyzott korrézidvédelmet
kap.

A f6allasokban az oszlopok és a ducok 18/18 cm-es szelvények, a fétarté 18/35 cm-es rétegelt
ragasztott faszerkezet. A fétartdkra sirli kiosztasu szelemenrendszer keril, 12/25 cm-es
ragasztott faszerkezet(i szelvényekbdl. A pergolarendszer 15/15 cm-es szelvényekbdl készul.

A fészer tetdsikjat teljes feluletét olyan napelem panelek adjék, melyek 0sszefliggd, vizzaré
5
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héjazatot képeznek, melyen keresztll csupan kisebb vizcsepegés varhatd. Kiépitését a
rendszer telepitésére jogosult vallalkozd végzi, azonban a rogzitések, peremek, kiegészitd
elemek beépitését gondosan 6ssze kell hangolni.

A meglévé megmaradé oszlopokin 1évd pergola rendszer elkészult.

A tetdsik peremén téglalap keresztmetszetl horganylemez csapadékcsatorna fut vegig. A tet6
also sikjan végigfutd csatornatartd kengyelek és a hotord kampok egyedi szerkezetek.
Elhelyezésik soran figyelemmel kell lenni a napelemrendszer bordainak tervezett kiosztasara,
méretére.

5.5. Burkolatok

Az épitmény terlletén a gépkocsibeallok és a kerékvetd peremek burkolata a mononlit vasbeton
nyers felilete, melyet ennek megfeleld gondossaggal kell kialakitani.

Az lizemi helyiségekben homokba fektetett élére allitott kisméret(i tégla burkolat készul, habarcs
fugazassal.

Az alsé udvar szintien az egykori alaptestek felett a mas helyen elbontott kélapok
felhasznalasaval CKT aljzatra habarcsba helyezve. A CKT és a kélap burkolat elkészlt,
esetleges felfagyas miatt ellenérzése, javitasa, illetve fugazas sziikséges.

5.6. Nyilaszardk, lakatos szerkezetek,
Az épitményre kerilé nyilaszardk egyedi fa szerkezetek.

Az épitményen horganyzott acél elemekbdl szerkesztett, terpesztett racs betétes mellvédek
készllnek (Javasolt termék: MEVACO 40/25 mm-es Rombusz expandalt lemez).

A munka keretében a sziikséges javitasokkal és mazolassal fel kell Ujitani az utcai acél keritést
és kapukat.

5.7. Kertépitészet

Az egylttes megvaldsitasa soran tobb idés gylimolcsfat ki kell vagni, azonban a disznovény
allomany (nagyméretli magnolia, tiszafa) védelmét és szakszerii visszametszését biztositani
kell.

A tereprendezést a meglévd éplletalapok megtartasa mellett is oly médon kell kialakitani, hogy
az a terep természetes eséséhez igazodjék. A feltoltott terlleten gyepesitésre ill. talajtakard
noveényzet telepitésére kerl sor.

A feslO terepszinten a gépkocsibejard Ut konszolidalt murva burkolatot kap, a monostor fala
mellett Ultet6sdv kialakitasaval. Ez részben elkészllt, javitasa, potldsa szlkseges. A
gépkocsibeallok térbeton burkolatot kapnak, melynek peremén el6regyartott betonelemekbdl
folyokat kell kialakitani.
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Az udvar also szintjére tort k6 burkolat kerll (az egylittes mas részén elbontott anyag
felnasznélasaval.)
Elkésziilt, esetleges felfagyas miatt ellendrzése, javitasa és fugazas szlkséges.

5.8. Technoldgiai berendezések telepitése

A kivitelezés soran kulonos gonddal kell 0sszehangolni az épités-szerelési munkakat és a
technoldgiai berendezések telepitését - melyek azonban a véllalkozasba adas kortlményeitdl
flggben az organizacionak megfeleléen kilon vallalkozdk feladatkorébe kerilhetnek.

Elektromos halézat

Az épllet elektromos haldzata a monostoregyiittes "C" épiilete felé foldkabellel csatlakozik.

A védicsé a haz alapozasa alatt elkészilt. A vezetéket a kiasott, meglévd foldarokba kell
behelyezni (az Uton keresztbe kell még asni).

Az épités-szerelési munkak keretében készlil el az épulet sajat vilagitdsa és energiaellatasa,
mely azonban nem foglalja magéaba a fotovoltaikus kiseréml és tartozékainak kiépitését,
valamint a hdszivattyus rendszer és kapcsolodd elemeinek kiépitesét.

Az elektromos halozat szerelését - tekintettel arra, hogy a téglafalon és a faszerkezeteken csak
szabadon lehet szerelni a vezetékeket - klon egyeztetni kell.

Fotovoltaikus kiserémii

A szin tetésikjan GALAXY ENERGY In-roof napelem rendszer 160 db napelem panelének
elhelyezésére kerUl sor. A fentiekben ismertetett modon az éplilet alapszerkesztése a rendszer
méretrendjéhez igazodik, ennek megfeleléen minden épités-szerelési munka megkezdése el6tt
biztositani kell a napelem rendszer beszerzését. A rendszer elektromos csatlakozéi, inverterei a
zart gépészeti térben kapnak helyet. A rendszer részeként készildé vezetékezést, a
villamvédelem kialakitasat egyeztetni kell! (terv mellékelve)

Hészivattyus rendszer

Technologiai berendezésként a zart gepészeti terek egyikébe talajviz-kutparra telepitendd
hészivattyus rendszer é€s annak vezérldegysége keril. A talajhé/viz hészivattyls berendezés 80
kW hételjesitmény igényre méretezett (varhatéan beépitésre kertld tipus: Stiebel Eltron WPF
66). A rendszer kiépitéséhez szlikséges a gépészeti helyiségbdl az alsé udvari szint felé induld
primer oldali vezetékek beépitése a tamfal migé, ennek dsszehangolasa az épités-szerelési
munkakkal. A szekunder oldali vezetékek az autobeallé alatt futnak a kdzteriiletiranyaba.

A hdszivattyus rendszer (primer és szekunder oldali vizszivattyuk, és a hészivatty() elektromos
elldtasa érdekében kilon tervek alapjan a kozterllet fel6l kiépitendd kabelen - a meglévé
fogyasztohely felbdvitésével - "H" tarifas mérbhely kiépitése sziikséges, mely az épiilet sajat
energiaellatasatdl telies mértékben fliggetlen.
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6. RETEGRENDEK

RF-1

40 cm

RF-2
25¢cm

RF-3

4 cm
1 réteg

15 cm
3cm

RV-1
15¢cm

RV-2

12 cm

3cm

1 réteg
15 cm

RV-3

3cm

2cm
10 cm

betonfesték hattamasz
zsalukéfal
kavicsfeltoltés
tomaritett tala

,,,,,,

faldorzsolés, meszelés (belsd oldal)

Galaxy Energy napelemtablak

Galaxy Energy bordaprofilok

csapadékviz elleni biztonsagi szalmegerdsitett tetéfolia
fétartok, szelemenek kdzotti légrés

szarufék kozotti legrés

nutolt deszkaburkolat

vasbeton aljzat, sepriizott felllettel
kavicsfeltoltés
tomoritett talaj

téglapadio allé bontott teglakbol

homokfeltoltés

bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
vasbeton aljzat

kavicsfeltoltés

tomaritett tala

térburkolat bontott mészkélapokbdl — elkészllt, esetleges felfagyas miatt ellendrizni,
javitani, fugazni szlikséges

homokterités

cementkavicsterités kavicsfeltoltés

tomaritett talaj / meglévd alapozas
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7. ALTALANOS MUNKAVEDELMI SZEMPONTOK

A kivitelezési munkék megkezdése el6tt a KkivitelezOnek részletes biztonsagi és
egészsegvédelmi tervet kell készitenie.

Altalanos munkavédelmi szempontok az alabbiak:

- A kivitelezés idejére az épitési és felvonulasi terlleteket biztonsagosan el kell zarni,
illetéktelenek bejutasat, az allvanyokra jutasat meg kell akadalyozni.

- Mindennem(i féldmunka soran a kdrnyez0 talajtomeg és a kozeli épitmények allékonysagat
megfeleld Utemezéssel, megfeleld segédberendezések hasznalataval biztositani kell.
Kilénos figyelmet igényel a meglévé éplilet alaptestjeinek bontasa;

- A talajmunkak soran fokozott dvatossaggal kell eljarni a korabbi éplletmaradvanyok
megbontasa esetén, esetleges Uregekre, omlékony terlletekre, ismeretlen él6
kozmUvezetékekre szamitani kell.

- A bontasi munkak megkezdése el6tt biztositani kell az egyes kdzmiivezetékek védelmét
id0szakos elzarasat, kulonds tekintettel az elektromos és vizhaldzatra. Kilon figyelmet kell
forditani a villdmvédelem biztositasara.

- A bontasi munkak soran kilénés gondossaggal kell eljarni. A falakat, fddémszakaszokat
rogyasztani nem szabad. A falszerkezetek, fodémszerkezetek megbontasat nagy
figyelemmel, a szlikséges ducolasok mellett szabad végezni. Az egyes fodémszakaszok
atépitésekor, megerdsitésekor az érintett foldszinti teriileten senki nemtartozkodhat.

- Tilos a fodémeken, boltozatokon bontasi vagy épitési anyagokat felhalmozni. Az alulr6l
burkolt fodémgerendak felsé megkdzelitésekor fokozott figyelemmel kell eljarni, a
gerendakdzokbe Iépni, nehéz targyat helyezni tilos.

- A munkak soran barmely szerkezeti elvaltozasra utald jel - rendellenes repedés,
alakvaltozas, hang, stb. - esetén a munkakat azonnal le kell allitani, biztositani kell az élet-
és vagyonvédelmet.

- Az allvanyok készitése soran biztositani kell azok megfeleld allékonysagat. Az allvanyt csak
képesitett allvanyozé épitheti. Hasznélatba vételére irasos naplobejegyzés alapjan kerllhet
sor.

- Tilos az allvanyokat jeges, szeles idében hasznalni.
- A teheremelés soran a daruzassal kapcsolatos eléirasokat maradéktalanul be kell tartani.

- A balesetveszélyes munkékat csak szakképzett dolgozok végezhetik. Egyéni
védbfelszerelések (sisak, biztositokotél, maszk, stb.) hasznalatdt mindenkitél meg kell
kdvetelni.

- Az épitési helyszinen alkalmazott gépeket csak megfeleléen kiképzett dolgozo kezelheti.
Adott esetben a gépek telepitéséhez szikséges hatdsagi engedélyeket a kivitelezének kell
beszereznie.

- A munkateruleten a technoldgiai energiaellatast kiépiteni és hasznalni csak a vonatkozo
eldirasok és szabvanyok betartasaval szabad.

- Biztositani kell az elektromos rendszerek vezetékhaldzatainak kiépitése soran az
érintésvédelmet, a feszliltség ala helyezésérél minden dolgozot tajékoztatni kell.
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- A kdzm(ivek épitése soran a nyitott kozmaarkokat jol lathato modon koril kell keriteni,
szlkseg esetén éjszakai kivilagitasukrol gondoskodni kell.

- Tilos az épuleteken viharos, villamcsapas veszélyes iddben munkat végezni. A fémlemez
tetéfellletek és az allvanyok villam elleni foldelését az atmeneti allapotokban is meg kell
oldani.

- Az altalanos tiizvedelmi kovetelményeket be kell tartani, a munkahelyen poroltd
berendezéseket kell készenlétben tartani.

- A tlizveszélyes munkafolyamatok soran biztositani kell, hogy a munkahely kdzelében
gyulékony anyagok, gazok és gézok ne legyenek.

- Csak megfeleld szell6zés mellett hasznalhatok a gyulékony vagy egészségre artalmas
oldészerek, vegyszerek, ragasztok, festékek, stb.

- Mérsékelni kell a porképzddest, a tormelékek elszallitasat nedves allapotban, szilkség
esetén ponyvaval takartan kell megoldani. Az azbeszt-tartalmu bontasi tormeléket csak az
annak kezelésére vonatkozo szigoru kdvetelményeknek megfeleléen szabad kezelni.

- A munkahelyen tartozkodokat az altalanos balesetvédelmi és munkaegészségugyi
eléirasokrol tajekoztatni kell, az eléirasok betartasat biztositani kell.

Budapest, 2018. januar
Erd Zoltan sk.
épitész tervezd
MEK E1 01-2705
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